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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről 
Név:  Győri ETO Kézilabda Club 
Képviseli: Görbicz Anita elnök 
Székhely: 9027 Győr, Tóth László utca 1. 
KSH száma: 19104573-9312-521-08 
Adószáma: 19104573-2-08 
mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő – 
 

másrészről 
Név:   ………………………………… 
Székhely:  ………………………………… 
Cégjegyzékszám: ………………………………… 
Adószám:  ………………………………… 
Bankszámlaszám: ………………………………… 
Képviseli:  ………………………………… ügyvezető 
                                
mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó - együttes említés esetén Felek között alulírott napon, az alábbi 
feltételekkel. 

1 Előzmények: 

1.1 Megrendelő jelen szerződés keretén belül „Magvassy Mihály Sportcsarnok 1. emeletén található, 
meglévő kondicionáló terem kibővítése és átépítése” tárgyú beruházást kívánja megvalósítani 
(továbbiakban Beruházás). 

1.2 A Beruházás elvégzése érdekében a Győri ETO Kézilabda Club „Magvassy Mihály Sportcsarnok 1. 
emeletén található, meglévő kondicionáló terem kibővítése és átépítése” tárgyú beszerzési eljárást 
folytatott le.  

1.3 Megrendelő az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és 
Vállalkozóval, mint a legjobb ár-érték arány alapján ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a jelen szerződést. 

1.4 Felek kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen szerződést azzal, hogy Felek 
rögzítik, hogy Vállalkozó az alábbi ajánlatot tette: 

Sorszám Szempont Ajánlat Súlysz. 

1. értékelési 
szempont 

A nettó ajánlati ár (Ft) …. HUF 80 

2. értékelési 
szempont 

Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 
0 hónap - max. 36 hónap) 

…. hónap 20 

2 Szerződés hatálybalépése 
 
A szerződés az aláírás napján lép hatályba, azzal, hogy amennyiben a felek eltérő időpontban írják alá, a hatályba 
lépés napja a későbbi aláírás időpontja. A szerződés a kölcsönös teljesítéssel szűnik meg. 
 
3 Szerződés tárgya: 

3.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a  

„Magvassy Mihály Sportcsarnok 1. emeletén található, meglévő kondicionáló terem kibővítése és 
átépítése”  

elnevezésű építési beruházás munkáit a Megrendelő által átadott, kivitelezés megvalósításához szükséges 
tervdokumentációban, a tételes árazatlan költségvetés-kiírásban, valamint az ajánlati felhívásban foglalt műszaki 
tartalommal és feltételekkel. 

A kivitelezés során az ajánlati felhívásban foglaltakat Vállalkozó köteles figyelembe venni. 
 
4 A vállalkozói díj: 

4.1 A 3. pontban meghatározott munka vállalkozói díja:      

Vállalkozói díj nettó: ……..,- Ft 
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Összesen nettó: …….,- Ft 

ÁFA 27%: ……..,- Ft 

Összesen bruttó: …….,- Ft 

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezési alapján az egyenes ÁFA szabályai 
szerint kell eljárni, mivel a tárgyi beruházás nem tartozik az ÁFA törvény 142. § b) pontja alá. 

4.2 A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott ajánlatkérési dokumentáció és annak részét képező műszaki 
dokumentációban szereplő mennyiségek tételes árazásával támasztotta alá a vállalkozó 4.1 pontban 
meghatározott díját. 

4.3 A vállalkozói díj fedezetet nyújt Vállalkozónak a 3. pontban meghatározott és a kivitelezési 
dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és 
közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a 
Megrendelő visel, különösen az alábbiak szerint: 

A vállalkozói díj magába foglalja a Vállalkozó által beépített valamennyi anyag árát, ráfordított munkabért és 
annak járulékait is, a Vállalkozó összes egyéb járulékos költségét, a teljesítéshez esetlegesen szükséges ideiglenes 
létesítményeket, melléklétesítményeket, a felvonulással /levonulással/ járó összes költséget, az építéshez 
szükséges közüzemi díjakat /víz és csatorna, elektromos áram, gáz/ gépköltségeket, organizációs költségeket, 
a Vállalkozó munkaterületének őrzési, állagmegóvási költségeit, adott esetben az anyagvizsgálati eljárások 
költségeit és adatszolgáltatási költségeket, esetlegesen a szakhatóságok által előírt valamennyi költséget, az 
építkezésre kiterjedő felelősségbiztosítás díját, és szükség szerint a terület eredeti állapotának helyreállítási 
költségeit is, valamint minden egyéb nem nevesített, de a kivitelezési munkával összefüggésben felmerülő 
vállalkozói költséget. 

4.4 Vállalkozó a jelen szerződés alapját képező ajánlatkérési dokumentációt felülvizsgálta, észrevételezte, 
annak költségkihatását, a járulékos munkákkal együtt egyeztette a szerződés megkötése előtt, ezért Vállalkozó a 
létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi 
kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet. 

4.5 Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az ajánlatkérési dokumentációt 
áttanulmányozta, a szükséges műszaki észrevételeket megtette és ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a 
szerződés teljesítésével a jelen szerződés 3. pontjában rögzített létesítményt teljesítési határidőre 
rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. Vállalkozó viseli az ajánlatkérési 
dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot. 

4.6 Vállalkozó a szerződés alapját képező ajánlatkérési dokumentációban szereplő szerkezetektől és 
építőanyagoktól való eltérésre csak a műszaki egyenértékűség (a költségvetés kiírásban és a Kivitelezés 
megvalósításához szükséges tervdokumentációban megadott főbb paraméterek megegyezősége) fenntartása 
mellett a Megrendelő és a műszaki ellenőrének együttes előzetes írásos jóváhagyása esetén, és az eltéréssel 
érintett szerkezetek, anyagok költségkimunkálása esetén jogosult. 

4.7 Pótmunkák elrendelésére kizárólag a Megrendelő jogosult, amelyet Vállalkozó külön elszámolással 
érvényesíthet a jelen szerződésben foglaltak figyelembevételével. Pótmunkát Vállalkozó csak tételesen 
bizonyított, igazolt, műszakilag indokolt esetben és Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával végezhet. A 
pótmunkák ellenértékének elszámolása előzetesen egyeztetett tételes költségvetés alapján, a Vállalkozó 
ajánlatában meghatározott egységárakkal történik. A pótmunkákra vonatkozó (és az ajánlatban nem szereplő) 
egységárakat a munkák megkezdése előtt rögzíteni kell tételes pótköltségvetés előzetes elfogadásával. 

4.8 Szerződő felek kifejezetten is nyilatkoznak, hogy a Ptk 6:244. § szerinti többletmunka és pótmunka 
fogalmával tisztában vannak. 

 

5 Határidők: 

5.1 Munkaterület átadás: Legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 naptári napon belül. 

5.2 A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése): a munkaterület 
átadásától számított 45 munkanap. 
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6 Fizetési feltételek: 

6.1 Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult a műszaki teljesítés 100%-os készültségi fokának 
elérésekor, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően. Vállalkozó számláját Megrendelő 
30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. 

Vállalkozó számlájának kötelező tartalmi eleme: 

„Magvassy Mihály Sportcsarnok 1. emeletén található, meglévő kondicionáló terem kibővítése és átépítése”  

A támogatásról hozott döntés határozat száma: ki/JHMOD02-09251/2021/MKSZ 

6.2 Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Vállalkozó a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatot jogosult 
érvényesíteni Megrendelő irányába. 

6.3 Vállalkozó képviselője nyilatkozik, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen 
nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést, illetve, ha státuszában változás áll be, Megrendelő 
kártérítési és kártalanítás nélkül felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll. 

 

7 Kivitelezés műszaki feltételei: 

7.1 Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján végzi 
a kivitelezési tevékenységet. Megrendelő a kivitelezési munkálatok megkezdése (munkaterület átadása) előtt 
intézkedik az e-napló készenlétbe helyezéséről, amelyet a munkaterület átadást követően Vállalkozó naponta és 
folyamatosan vezet, egészen az építés befejezéséig.  

7.2 Az e-naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 

Megrendelő részéről: 

Név: ………………………. 
Cím: ………………………. 
Tel.: ………………………. 
Mobiltel.: …………………. 
E-mail: …………………… 

Megrendelő műszaki ellenőre jogkörei a szerződés teljesítése során: 

- jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban utasítás adási jogkör a 
Vállalkozó felé, 

- a teljesítésigazolás kiállítása, 

- az e-naplóba történt vállalkozói bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapján intézkedést igénylő 
esetekben azok megtétele a kivitelező, a hatóságok, a közműszolgáltatók stb. felé, vagy előterjesztése az 
intézkedésre jogosult vezető felé. 
 

Vállalkozó részéről: 
 

Felelős Műszaki Vezető: 

Név: ………………………. 
Cím: ………………………. 
Tel.: ………………………. 
Mobiltel.: …………………. 
E-mail: …………………… 
 
Építésvezető: 

Név: ………………………. 
Cím: ………………………. 
Tel.: ………………………. 
Mobiltel.: …………………. 
E-mail: …………………… 
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7.3 Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, 
legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek az 
e-naplóban kötelesek rögzíteni.  

Megrendelő köteles jelen szerződés aláírásával egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, 
tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. A munkaterület lehatárolása és figyelmeztető táblák elhelyezése 
Vállalkozó feladata. 

7.4 A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben gondoskodik a 
munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. 

Megrendelő a műszaki ellenőre személyét, elérhetőségét – amennyiben a szerződéskötésig nem került 
megadásra – legkésőbb szerződéskötést követő 5 napon belül közli Vállalkozóval. 

7.5 Vállalkozó a szerződéskötést követő 5 napon belül az általa végzendő munkákról organizációs tervet és 
heti bontású műszaki ütemtervet készít, és azt Megrendelővel és a műszaki ellenőrrel jóváhagyatja. 

7.6 A szerződés alapján Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a sikeres műszaki átadás-átvétel 
lezárásáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért. 

A munkaterület lehatárolása és figyelmeztető táblák elhelyezése a Vállalkozó feladata. 

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a 
munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását 
és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is. 

Növényzetet és a kivitelezéssel nem érintett építményeket és épületrészeket a munkaterület átadás-átvétel előtti 
állapotnak megfelelően a kivitelezés során meg kell óvni, a kivitelezés során okozott károkat a Vállalkozó az 
eredeti állapotnak megfelelően helyreállítja. 

Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, 
amelyeket a hatályban lévő jogszabályok előírnak, valamint amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára 
a munkaterület átadás-átvételi eljárása során. 

Vállalkozó videó és fotó állapot felvételi dokumentációt készít a munkaterületről, és a munkakezdést 
megelőzően a Megrendelőnek 1 példányban átadja. 

7.7 Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (határidők, összegek stb.) az 
e-naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás 
keretében lehet megtenni. 

7.8 Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek vagy a műszaki ellenőrnek 
bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján, vagy írásban értesíteni. Nem mentesül a 
Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

7.9 A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművekkel kapcsolatos káresetek megelőzése 
érdekében Vállalkozó köteles mindent megtenni, továbbá az esetlegesen keletkezett károk elhárításában köteles 
részt venni.  

7.10 Megrendelő jogosult a jelen szerződéssel megrendelt munka bármely vonatkozásában módosítást 
kezdeményezni. A módosítással érintett megrendelés esetében azonban viselnie kell a teljesítési határidő és a 
vállalkozói díj esetleges változásának következményeit.  

7.11 A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő 
változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói 
díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése 
során egyenértékű vagy jobb megoldást kíván alkalmazni, úgy arra kizárólag a Megrendelő, illetve a műszaki 
ellenőre előzetes írásbeli hozzájárulásával van mód.  

Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatoktól a minőségi 
tanúsítványt beszerezni és azokat az e-naplóhoz csatolni.  

Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget 
saját költségén bizonyítani. Vállalkozó kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a 
biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék 
minősítése.  
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Beépítésre csak a műszaki dokumentációban meghatározott műszaki feltételeknek megfelelő, kifogástalan 
anyagok és termékek használhatók. 

7.12 Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes 
körű felelősség mellett. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért, teljesítési segédekért úgy felel, mintha 
az adott teljesítést saját maga végezte volna. A szerződés teljesítésében részt vevőkre értelemszerűen irányadó 
a 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendeletben és a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben előírtak. 

7.13 A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében 
- a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles a 
Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl 
a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói 
szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó 
köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói 
teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett 
ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 

7.14 Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. 
Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet. 

7.15 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése során mind a kivitelezés, mint az annak 
során felhasznált anyagok I. minőségi osztályúak.  

A Megrendelőnek jogában áll az egyes szerkezetekről, illetve az építőanyagokról független szakértőkkel 
minőségellenőrző vizsgálatot készíttetni. Amennyiben a szakértői vélemény az előírttól, illetve a tervben 
meghatározottól való eltérést mutat ki, úgy a vizsgálat és a helyreállítás költsége a Vállalkozót terheli, illetve, ha 
ez lehetetlen, a Megrendelő kártérítést kérhet. 

7.16 Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybe vett közterületnek folyamatos tisztán 
tartása, az építési területről közterületre kihordott sitt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület külső 
csatornarendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemét és törmelék munkaterületről történő folyamatos 
elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – 
elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi dokumentációnak tartalmaznia 
kell az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait, továbbá szállító levelét. 

7.17 Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben 
megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben 
felhívni. 

7.18 Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen 
okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű 
felelősséggel, költségátvállalás mellett felel. 

7.19 Megrendelő a kivitelezési tevékenység időszaka alatt heti rendszerességgel (megrendelői igény szerint 
sűrűbben is) koordinációs egyeztetést tart, amelynek keretében helyszíni bejárásra és irodai egyeztetésre kerül 
sor. Vállalkozó kötelezettsége a koordinációs egyeztetésen való részvétel, nyilatkozattételre jogosult képviselője 
útján. 

 

8 Műszaki átadás-átvétel: 

8.1 A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt 
és a műszaki ellenőrt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a műszaki 
ellenőr az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő 
teljesítést. 

8.2 A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas 
létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése 
az üzembe helyezés feltételeinek biztosításával, hiánytalan lefolytatásával zárul. A használatbavétel feltételeinek 
megteremtésében Vállalkozó köteles együttműködni. 

8.3 Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, kifogástalan minőségben, 
üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele. Az átvételt Megrendelő csak olyan 
hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák. 
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8.4 Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás. 

8.5 Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére 
szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját elektronikus adathordozón és 3 példányban papír 
alapon, benne 

a) a megvalósulási tervet,  
b) a hulladék nyilvántartási lapot,  
c) az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait,  
d) a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát,  
e) a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait, teljesítmény 
nyilatkozatait (a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet és a 305/2011/EU rendelet szerint),  
f) mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat,  
g) egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket,  
h) kezelési és karbantartási utasításokat, 
i) a felelős kivitelezői és műszaki vezetői nyilatkozato(ka)t, mely(ek)ben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a 
munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette. 
 
8.6 A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz 
mellékletként csatolni szükséges az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint. 
A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen: 
a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,  
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,  
c) Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,  
d) Megrendelő észrevételeit,  
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok 
megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön 
hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),  
f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,  
h) Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,  
i) Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására, és  
j) a résztvevők aláírását.  
Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, 
akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia 

 

9 A szerződés megerősítése és a szerződés megszűnése: 

9.1 Vállalkozó a végteljesítési határidőre vonatkozó teljesítési késedelme esetére késedelmi kötbér 
megfizetésére köteles, amelynek napi mértéke általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj nettó 
összegének 1%-a, de összesen legfeljebb 25%. 

A késedelmi kötbér vonatkozik a használatbavétel feltételeinek megteremtéséhez szükséges – Vállalkozó 
érdekkörébe tartozó – adatszolgáltatásra, illetőleg az ezzel összefüggő tevékenységek elvégzésére is. 

9.2 Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés ellehetetlenülése, annak Megrendelő általi azonnali 
hatályú felmondása vagy a teljesítés megtagadása, továbbá Vállalkozó 25 napot meghaladó, jegyzőkönyvben, 
vagy egyéb írásos dokumentumban (pld. megrendelői felszólítás) rögzített késedelme esetén meghiúsulási 
kötbért fizet, amelynek mértéke általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj nettó összegének 30%-
a. Meghiúsulás esetén Megrendelő jogosult a teljesítés megkezdése előtt a szerződéstől elállni. 

9.3 A Megrendelő a kötbérigényét írásbeli felszólítás (kötbérértesítő) útján közli a Vállalkozóval. Amennyiben 
a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 5 napon belül érdemi indokolással és azt alátámasztó 
bizonyítékokkal kimentést Megrendelő részére nem terjeszt elő, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. 
Megrendelő jogos kötbérigényét a Vállalkozó (vég)számlájával szemben kiállított számviteli bizonylatával 
érvényesíti. Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben. 

9.4 Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a 9.1 pontban meghatározott késedelmi 
kötbér legmagasabb összegének felszámítására jogosulttá válik. 
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9.5 Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a 9.2. pontban meghatározott meghiúsulási 
kötbér felszámítására bármely okból jogosulttá válik. 

9.6 Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben. 

9.7 A Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek 
késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve elmaradásáért, ha azt vis major okozta. Vis major bekövetkezése 
esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. Vis major alatt értendő minden olyan dolog, 
illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, 
elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. A felek 
nem tekintik vis major esetének a Megrendelő és Vállalkozó esetleges átalakulását, felszámolását, illetve 
fizetésképtelenségét. 

 

10 A felek együttműködése, kapcsolattartása: 

10.1 Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a szerződés teljesítésében együttműködnek, a szerződés 
teljesítése érdekében egymást minden lényeges körülményről írásban tájékoztatják. 

10.2 A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében a felek részéről kapcsolattartásra és szakmai 
nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak: 

Megrendelő részéről:  
 
Név: ………………………. 
Cím: ………………………. 
Tel.: ………………………. 
Mobiltel.: …………………. 
E-mail: …………………… 
 
Vállalkozó részéről: 
 
Felelős Műszaki Vezető: 

Név: ………………………. 
Cím: ………………………. 
Tel.: ………………………. 
Mobiltel.: …………………. 
E-mail: …………………… 
 
10.3 Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozó kérésére a kivitelezéshez szükséges iránymutatást megadja és döntést 
igénylő kérdésekben hivatalosan állást foglal. Vállalkozó a Megrendelőtől a felsorolt adatokon kívül – részletes 
indoklással ellátva – olyan egyéb adatszolgáltatást is kérhet, amelynek szükségessége a szerződés megkötésekor 
még nem merülhetett fel. Megrendelő elvállalja, hogy ezen adatokat a Vállalkozónak szolgáltatja. Az 
adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése esetén Vállalkozó jogosult akadály-közléssel élni. 

10.4 A szerződésben szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR általános adatvédelmi rendelet 
(az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete /2016. április 27./ a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, mely szerint a személyes 
adatok kezelése jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 
egyik fél. 

 

11 Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatosság: 

11.1 A Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevont szervezetek és szakemberek rendelkeznek az adott 
kivitelezési feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, valamint felelősség biztosítással, amelynek tartalmát 
a Megrendelővel ismerteti. 

11.2 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti kötelezettséget - 
ezen belül különösen a feladat teljesítésére irányuló tevékenységet - jelentős gyakorlattal rendelkező 
szakemberektől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb 
körültekintéssel, valamint a kivitelezésre vonatkozó jogi normák (törvények, rendeletek) európai szabványokat 
közzétevő nemzeti szabványok, európai műszaki engedélyek, közös műszaki előírások, nemzetközi szabványok, 
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európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlások, nemzeti szabványok, nemzeti műszaki 
engedélyek, nemzeti műszaki előírások illetve kialakult szakmai követelmények alapján teljesíti. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdasági 
szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett a tudomására jutott megrendelői érdekek 
érvényesítésével jár el. 

11.3 Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az 
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga 
vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

11.4 Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a teljesítést 
konkrétan akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíti a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt 
valamint bejegyzést tesz az e-naplóban erről az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével. 

 

12 Szavatosság és jótállás: 

12.1 Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre a 
Beruházás fenntartási időszaka alatt, azaz a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 24+……….. 
hónap (nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő) jótállási (garanciális) időtartamot vállal. 

12.2 Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka 
minőségéért.  

Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a 
24+……….. hónap (nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő) vállalt jótállási idő lejártáig a 
Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a 
kijavítás, illetve a csere érdekében. 

12.3 Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától 
kezdődik, beleértve a Megrendelő által korábban már átvett munkarészeket is. 

 

13 Különleges szerződéses feltételek: 

13.1 Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor Megrendelő jogosult az erről 
való tudomásszerzést követően a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó 
költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé. 

13.2 A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a vállalkozó 
ajánlata, a szerződés értelmezésekor ezek tartalma irányadó. Esetleges ellentmondás esetén ezen felsorolás az 
értelmezési sorrendet is jelenti.  

13.3 A szerződéskötés feltétele, hogy a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a szerződés 
tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 30.000.000,-Ft/év, és 15.000.000,- 
Ft/káresemény. A szerződés 3. sz. mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, 
továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaság nyilatkozata, 
annak érvényességére vonatkozóan. 

 

14 Záró rendelkezések: 

14.1 Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítása kizárólag írásan módosítható.  

14.2 A szerződésben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében elsődlegesen a Ptk. előírásait kell 
alkalmazni.   

14.3  Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti bíróságon vezetett cégjegyzékben 
bejegyzett és szabályszerűen működő gazdasági társaság, ellene más által indított vagy saját kérelmére indult 
csőd-, jogerősen elrendelt felszámolási, végrehajtási eljárás, illetve jelen szerződés teljesítését veszélyeztető peres 
vagy nemperes eljárás jelen szerződés aláírásakor folyamatban nincsen, a jelen szerződés megkötése másokkal 
kötött szerződéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti. Vállalkozó vállalja, hogy fentiekben megjelölt 
jogi helyzet bármilyen változását Megrendelővel haladéktalanul közli.  

14.4  Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más 
körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját 
teljesítési készségére, illetve képességére. 
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14.5  Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő 
jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint 
felelősséggel tartozik Megrendelő felé. 

14.6 Szerződő felek e szerződés aláírásával minden, a szerződésből fakadó esetleges jogvitájuk esetére 
hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

14.7 Az ajánlattételi felhívás és a vállalkozó ajánlata szerződés 1. és 2. számú melléklete, mely Feleknél 
rendelkezésre áll, jelen szerződéséhez nem kerül külön csatolásra. 

14.8 Szerződő felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási 
szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Győr, 2024.…………..hó……..napján 

 

Győr, 2024…………….hó…….napján 

Győri ETO Kézilabda Club 

képv.: Görbicz Anita 

elnök 

Megrendelő 

…………………………………………………. 

képv……………………………………. 

………………………………….. 

Vállalkozó 

  

 


